



Projekt pn. „*Energia odnawialna w gminie Wierzbica*”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Bd.ZP.271.12.2020

Wierzbica, dnia 08.02.2021 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie Gminy Wierzbica**”.

Numer sprawy: Bd.ZP.271.1.2020

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), Zamawiający poniżej przedstawia informację z sesji otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Wierzbica , Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1 , 22-150 Wierzbica **pokój nr 2**) w dniu 8 lutego 2021 r. o godz. 10:30.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości :

- w zakresie części 1 zamówienia: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wierzbica ” – 2.011.065,52 zł ,
- w zakresie części 2 zamówienia: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Wierzbica” – 735.480,00 zł ,
- w zakresie części 3 zamówienia: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Wierzbica” – 720.360 ,00 zł

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – dla **części 1 zamówienia: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wierzbica”**, odczytano informacją znajdujące się w poniższej tabeli :

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto oferty , kryterium waga - 60%	Czas reakcji przełądu gwarancyjnego na żądanie kryterium waga - 40%	Inne informacje podlegające odczytaniu
1.	Arenella sp. z o. o.	ul. Turystyczna 78 26-067 Strawczynek	1 350 397,20 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy
2.	Lider Konsorcjum: Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. Członek Konsorcjum: Hymon Sp. z o.o.	ul. Dojazd 16a 33-100 Tarnów	1 703 424,52 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy
3.	SUNGRANT SP Z O.O.	ul. Ciesielska 2/23 15-542 Białystok	1 693 875,48 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy
4.	PRO-ECO sp. z o.o.	Al. Zwycięstwa 245/7 81-525 Gdynia	1 450 880,08 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy
5.	FlexiPower Group sp. z o.o. Sp. K.	Kudrowice 12 Kudrowice 95-200	1 407 590,97 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy
6.	ML SYSTEM S.A.	Zaczernie 190 G Zaczernie 36-062	1 571 812,71 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy
7.	JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA	ul. Potokowa 12A/1 80-297 Banino	1 476 771,68 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – dla **części 2 zamówienia: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Wierzbica”**, odczytano informację znajdujące się w poniższej tabeli :


Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto oferty , kryterium waga - 60%	Czas reakcji przełądu gwarancyjnego na żądanie kryterium waga - 40%	Inne informacje podlegające odczytaniu
1.	Konsorcjum firm w składzie: LIDER: RAKOCZY Stal Sp. z o. o Partner 1 firma: Rakoczy Sp. j	Lider: ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola, Partner: Nisko przy ul. Torowej 49, 37-400 Nisko	766 605,60 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy
2.	FlexiPower Group sp. z o.o. Sp. K.	Kudrowice 12 95-200 Kudrowice	757 512,00 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy
3.	Ekologika Sp. z o.o.	ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca	1 000 404,00 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – dla **części 3 zamówienia: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Wierzbica”**, odczytano informację znajdującą się w poniższej tabeli :

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto oferty , kryterium waga - 60%	Czas reakcji przeгляdu gwarancyjnego na żądanie kryterium waga - 40%	Inne informacje podlegające odczytaniu
1.	DAJK Maciej Kańczugowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Chemiczna 8G 20-329 Lublin	843 637,20 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy
2.	FlexiPower Group sp. Z o.o. Sp. K.	Kudrowice 12 95-200 Kudrowice	796 146,42 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy
3.	Ekologika Sp. z o.o.	ul. Polna 6 21-560 Rzeczyca	1 085 177,70 zł	3 dni	- termin wykonania: 31.08.2021 r. - termin płatności: 30 dni - okres gwarancji 60 miesięcy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik Nr 5 do SIWZ**.


WÓJT
Zdzisława Bożena Deniszczuk

 Kierownik Zamawiającego